

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-080402-01				
2	工事名	新十津川駅跡地整備事業 公園整備工事				
3	工事場所	樺戸郡新十津川町 字中央				
4	工事概要	枕木舗装工一式、園路広場工一式、給排水設備工一式、電気設備工一式、植生工一式、サービス施設整備工一式				
5	入札執行日時	令和4年5月27日	午前9時			
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称					
1		(株)浅利土建				
2		(株)遠藤組				
3		極東建設(株)				
4		(株)久保田組				
5		(株)新十津川建設運輸				
6		(有)北新物流				
7		(以下余白)				
8						
9						
10						
7	指名理由	指名基準及び地域性による。				
8	予定価格	64,185,000 円				
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額					
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要	
1		(株)浅利土建	57,700,000 円			
2		(株)遠藤組	56,800,000 円		落札	
3		極東建設(株)	57,400,000 円			
4		(株)久保田組	57,800,000 円			
5		(株)新十津川建設運輸	57,700,000 円			
6		(有)北新物流	58,000,000 円			
7		(以下余白)				
8						
9						
10						
10	契約状況	契約の相手方の名称	(株)遠藤組			
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央39番地38			
		契約金額	62,480,000 円			
		工事着手の時期	令和4年6月14日			
		工事完成の時期	令和4年12月12日			
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		1	令和4年11月21日	64,537,000 円	設計図書の変更(契約書第18条)	
			変 更 内 容			
			路盤材料の変更、公園土工の変更、植栽数量の変更及び概数確定による撤去数量の変更			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		変 更 内 容				