

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-080402-02			
2	工事名	新十津川駅跡地整備事業 文京3号通り・文京2条中通り道路新設工事			
3	工事場所	樺戸郡新十津川町 字中央			
4	工事概要	文京3号通りL=224m、文京2条中通りL=41m、附帯工事一式			
5	入札執行日時	令和4年6月21日	午前9時		
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称				
1		(株)浅利土建			
2		(株)遠藤組			
3		極東建設(株)			
4		(株)久保田組			
5		(株)新十津川建設運輸			
6		(株)道環リサイクル			
7		(株)ハタダ			
8		(有)北新物流			
9		(株)松葉			
10		(以下余白)			
7	指名理由	指名基準及び地域性による。			
8	予定価格	42,878,000 円			
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額				
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要
	1	(株)浅利土建	38,590,000 円		
	2	(株)遠藤組	38,400,000 円		
	3	極東建設(株)	38,300,000 円		
	4	(株)久保田組	38,200,000 円		落札
	5	(株)新十津川建設運輸	38,380,000 円		
	6	(株)道環リサイクル	38,270,000 円		
	7	(株)ハタダ	38,880,000 円		
	8	(有)北新物流	38,600,000 円		
	9	(株)松葉	38,400,000 円		
	10	(以下余白)			
10	契約状況	契約の相手方の名称	(株)久保田組		
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央530番地1		
		契約金額	42,020,000 円		
		工事着手の時期	令和4年6月24日		
		工事完成の時期	令和4年9月30日		
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変 更 内 容			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変 更 内 容			