

## 入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-080202-01				
2	工事名	南7号線外踏切視距改良工事				
3	工事場所	樺戸郡新十津川町	字弥生			
4	工事概要	南7号線L=50m、南8号線L=40m、南9号線L=40m				
5	入札執行日時	令和4年6月21日	午前9時			
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称					
	1	(株)浅利土建				
	2	(株)遠藤組				
	3	極東建設(株)				
	4	(株)久保田組				
	5	(株)新十津川建設運輸				
	6	(株)道環リサイクル				
	7	(株)ハタダ				
	8	(有)北新物流				
	9	(株)松葉				
	10	(以下余白)				
7	指名理由	指名基準及び地域性による。				
8	予定価格	15,037,000 円				
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額					
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要	
	1	(株)浅利土建	13,500,000 円			
	2	(株)遠藤組	13,550,000 円			
	3	極東建設(株)	13,480,000 円			
	4	(株)久保田組	13,550,000 円			
	5	(株)新十津川建設運輸	13,520,000 円			
	6	(株)道環リサイクル	13,460,000 円			
	7	(株)ハタダ	13,550,000 円			
	8	(有)北新物流	13,400,000 円		落 札	
	9	(株)松葉	13,580,000 円			
	10	(以下余白)				
10	契約状況	契約の相手方の名称	(有)北新物流			
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字弥生3番地8			
		契約金額	14,740,000 円			
		工事着手の時期	令和4年6月22日			
		工事完成の時期	令和4年9月12日			
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		1	令和4年8月15日	14,905,000 円	設計図書の変更(契約書第18条)	
			変 更 内 容			
			概数確定による撤去数量の変更			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		変 更 内 容				