

入札及び契約状況調書

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 1 | 工事番号 | 1-080403-01 | | | | |
| 2 | 工事名 | 旧JR札沼線線路施設撤去工事 | | | | |
| 3 | 工事場所 | 樺戸郡新十津川町 | 字花月、弥生 | | | |
| 4 | 工事概要 | 工事延長L=7,448m、線路施設撤去一式 | | | | |
| 5 | 入札執行日時 | 令和4年5月27日 | 午前9時 | | | |
| 6 | 指名競争入札に指名したものの商号又は名称 | | | | | |
| 1 | | (株)浅利土建 | | | | |
| 2 | | (株)遠藤組 | | | | |
| 3 | | 極東建設(株) | | | | |
| 4 | | (株)久保田組 | | | | |
| 5 | | (株)新十津川建設運輸 | | | | |
| 6 | | (有)北新物流 | | | | |
| 7 | | (以下余白) | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 7 | 指名理由 | 指名基準及び地域性による。 | | | | |
| 8 | 予定価格 | 62,029,000 円 | | | | |
| 9 | 入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額 | | | | | |
| | | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 | |
| 1 | | (株)浅利土建 | 55,100,000 円 | | 落札 | |
| 2 | | (株)遠藤組 | 55,800,000 円 | | | |
| 3 | | 極東建設(株) | 55,800,000 円 | | | |
| 4 | | (株)久保田組 | 55,900,000 円 | | | |
| 5 | | (株)新十津川建設運輸 | 55,630,000 円 | | | |
| 6 | | (有)北新物流 | 56,000,000 円 | | | |
| 7 | | (以下余白) | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 10 | 契約状況 | 契約の相手方の名称 | (株)浅利土建 | | | |
| | | 契約の相手方の住所 | 樺戸郡新十津川町字弥生12番地2 | | | |
| | | 契約金額 | 60,610,000 円 | | | |
| | | 工事着手の時期 | 令和4年6月13日 | | | |
| | | 工事完成の時期 | 令和4年10月20日 | | | |
| 11 | 契約変更 | 変更回数 | 変更年月日 | 変更後契約額 | 変更理由 | |
| | | 1 | 令和4年10月19日 | 55,627,000 円 | 設計図書の変更(契約書第18条) | |
| | | | 変 更 内 容 | | | |
| | | | 概数確定による撤去数量の変更 | | | |
| | | 変更回数 | 変更年月日 | 変更後契約額 | 変更理由 | |
| | | | | | | |
| | | 変 更 内 容 | | | | |