

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-070102-01				
2	工事名	ふるさと公園整備事業 休養・便益施設建築主体工事				
3	工事場所	樺戸郡新十津川町	字総進			
4	工事概要	大屋根A=410.73m ² 、女子トイレA=24.84m ² 、男子トイレA=22.77m ² 、備品倉庫A=18.63m ² 新築一式				
5	入札執行日時	令和4年3月4日	午前9時			
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称					
1		岩倉・北菱特定建設工事共同企業体				
2		久保田・櫻井特定建設工事共同企業体				
3		(以下余白)				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
7	指名理由	指名基準及び地域性による。				
8	予定価格	159,445,000 円				
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額					
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要	
1		岩倉・北菱特定建設工事共同企業体	144,800,000 円			
2		久保田・櫻井特定建設工事共同企業体	144,000,000 円		落札	
3		(以下余白)				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
10	契約状況	契約の相手方の名称	久保田・櫻井特定建設工事共同企業体			
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央530番地1			
		契約金額	158,400,000 円			
		工事着手の時期	令和4年3月15日			
		工事完成の時期	令和4年12月12日			
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		1	令和4年11月28日	-	工事期間の変更（契約書第24条）	
			変 更 内 容			
			資材の納期遅延による完成期日の変更 工事完成の時期：令和5年3月24日			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		変 更 内 容				