

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-070102-02		
2	工事名	ふるさと公園整備事業 水景・遊戯施設土木主体工事		
3	工事場所	樺戸郡新十津川町	字総進	
4	工事概要	園路広場工一式、水景施設工一式、遊戯施設工一式		
5	入札執行日時	令和4年3月4日	午前9時	
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称			
	1	遠藤・新十津川建設運輸特定建設工事共同企業体		
	2	極東・久保田特定建設工事共同企業体		
	3	(以下余白)		
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
7	指名理由	指名基準及び地域性による。		
8	予定価格	273,295,000 円		
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額			
		商号又は名称	第1回	第2回
	1	遠藤・新十津川建設運輸特定建設工事共同企業体	242,700,000 円	落札
	2	極東・久保田特定建設工事共同企業体	246,000,000 円	
	3	(以下余白)		
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
10	契約状況	契約の相手方の名称	遠藤・新十津川建設運輸特定建設工事共同企業体	
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央39番地38	
		契約金額	266,970,000 円	
		工事着手の時期	令和4年3月15日	
		工事完成の時期	令和4年12月30日	
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額
		1	令和4年12月28日	269,973,000 円
			変 更 内 容	
		敷地造成工の変更、樹勢回復工の追加、概数確定による撤去及び植栽数量の変更 資材の納期遅延による完成期日の変更：工事完成の時期 令和5年4月28日		
		変更回数	変更年月日	変更後契約額
		変 更 内 容		