

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-080202-03				
2	工事名	垣野沢線災害防止対策工事				
3	工事場所	樺戸郡新十津川町	字吉野			
4	工事概要	押え盛土工1200m ³ 、かごマット多段積108m ² 、地下水排除工277m				
5	入札執行日時	令和6年6月4日	午前9時			
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称					
1		(株)遠藤組				
2		(株)久保田組				
3		(株)浅利土建				
4		(株)新十津川建設運輸				
5		(以下余白)				
6						
7						
8						
9						
10						
7	指名理由	指名基準及び地域性による。				
8	予定価格	39,160,000 円				
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額					
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要	
	1	(株)遠藤組	35,000,000 円			
	2	(株)久保田組	35,250,000 円			
	3	(株)浅利土建	34,650,000 円		落札	
	4	(株)新十津川建設運輸	35,100,000 円			
	5	(以下余白)				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
10	契約状況	契約の相手方の名称	(株)浅利土建			
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字弥生12番地2			
		契約金額	38,115,000 円			
		工事着手の時期	令和6年6月5日			
		工事完成の時期	令和6年12月10日			
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
		1	令和6年10月23日	39,138,000 円	概数の確定	
			変 更 内 容			
			盛土工、舗装工、護岸工の概数確定			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由	
				変 更 内 容		