入札及び契約状況調書

1　工事番号	1-080301-01
2　工事名	土砂ストックヤード運搬路整備工事
3　工事場所	樺戸郡新十津川町　　字総進
4　工事概要	運搬路整備工事 L=235m、W=5.0m
5　入札執行日時	令和8年6月16日　　午前９時
6　指名競争入札に指名したものの商号又は名称	
1	㈱浅利土建
2	㈱遠藤組
3	㈱久保田組
4	㈱新十津川建設運輸
5	㈱日本緑化
6	（以下余白）
7	
8	
9	
10	
7　指名理由	指名基準及び地域性による。
8　予定価格	5,258,000 円

9　入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額

	商号又は名称	第１回	第２回	摘要
1	㈱浅利土建	4,600,000 円		落　札
2	㈱遠藤組	4,650,000 円		
3	㈱久保田組	4,730,000 円		
4	㈱新十津川建設運輸	4,710,000 円		
5	㈱日本緑化	4,700,000 円		
6	（以下余白）			
7				
8				
9				
10				

10 契約状況	契約の相手方の名称	㈱浅利土建
	契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字弥生12番地２
	契約金額	5,060,000 円
	工事着手の時期	令和8年6月17日
	工事完成の時期	令和8年8月30日

11 契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
	1	令和8年8月27日	5,258,000 円	数量の増加
		変　更　内　容		
		土砂等運搬量の増加		
	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変　更　内　容		