

入札及び契約状況調書

1	工事番号	4-110101-03			
2	工事名	汚水1号幹線枝線管渠新設工事			
3	工事場所	樺戸郡新十津川町	字弥生		
4	工事概要	塩ビ管布設延長L=120m、0号マンホールN=1基、1号マンホールN=1基、公共汚水柵新設N=2箇所			
5	入札執行日時	令和8年3月10日	午前9時		
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称				
1		(株)浅利土建			
2		(株)遠藤組			
3		(株)久保田組			
4		(株)新十津川建設運輸			
5		(株)日本緑化			
6		(以下余白)			
7					
8					
9					
10					
7	指名理由	指名基準及び地域性による。			
8	予定価格	14,773,000 円			
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額				
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要
	1	(株)浅利土建	13,090,000 円		
	2	(株)遠藤組	13,000,000 円		落札
	3	(株)久保田組	13,300,000 円		
	4	(株)新十津川建設運輸	13,180,000 円		
	5	(株)日本緑化	13,100,000 円		
	6	(以下余白)			
	7				
	8				
	9				
	10				
10	契約状況	契約の相手方の名称	(株)遠藤組		
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央39番地38		
		契約金額	14,300,000 円		
		工事着手の時期	令和8年3月11日		
		工事完成の時期	令和8年6月22日		
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変 更 内 容			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変 更 内 容			